
Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA CURITIBA

Área:  949,45 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua Ceará 949,45 124.803,79

949,45 124.803,79

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA CURITIBA

Área:  949,45 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I. 225,00
Placa de Obra (Para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixação)
4,50 m² 279,00 1.255,50

 

1.2 4513 I. 5,36 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 6,65 59,85  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,36 Locação de Pavimentação 118,58 m 0,45 53,36  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.368,71

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 9,58
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
0,00 m³ 11,88 0,00

2.2 101124 S. 13,95
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
124,89 m³ 17,30 2.160,60

2.3 101129 S. 18,07
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
62,44 m³ 22,41 1.399,28

2.4 5502967 D. 78,89
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
20,83 m³ 97,82 2.037,59

2.5 6081 I. 77,07 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 95,57 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................5.597,47

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,61

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

98,50 m³ 6,96 685,56

3.2 93367 S. 19,59

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

86,12 m³ 24,29 2.091,85

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 151,41
Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento
98,50 m 187,75 18.493,38

Boca de Lobo

3.4 Comp. 01 1.978,92 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 6,00 Unid. 2.453,86 14.723,16

 Total do item.....................................................................................................................................................................35.993,95

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,03 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 1.461,80 m² 2,52 3.683,74

Calçamento

4.2 78785  CH 36,03
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
949,45 m² 44,68 42.421,43

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,24
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
2.373,63 m³xkm 2,78 6.598,69

4.4 95875 S. 2,24
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
5.250,45 m³xkm 2,78 14.596,25

Total do item...................................................................................................................................................67.300,11

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 101035 CH 453,75
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 562,65 562,65

5.2 101034 CH 398,91
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 

mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 494,65 494,65

5.3 101038 CH 446,71
Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço 

galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 553,92 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................1.057,30

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 45,41
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
239,50 m 56,31 13.486,25

Total do item.....................................................................................................................................................................13.486,25

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 124.803,79

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI (Regional Chapecó) ________________________________

D = SICRO (Janeiro/2022)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Abril/2022

 - Sendo cub referente mês de Maio/2022 = R$ 2.470,83

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA CURITIBA

Área:  949,45 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 1.368,71 1,10% 1.368,71 1,10%   

        

2.0 Terraplenagem 5.597,47 4,49% 2.798,74 2,24% 2.798,74 2,24%    

       

3.0 Drenagem Pluvial 35.993,95 28,84% 11.997,98 9,61% 11.997,98 9,61% 11.997,98 9,61%

         

4.0 Pavimentação 67.300,11 53,92% 16.825,03 13,48% 16.825,03 13,48% 16.825,03 13,48% 16.825,03 13,48%

       

5.0 Sinalização 1.057,30 0,85%     1.057,30 0,85%

6.0 Meio Fio 13.486,25 10,81% 3.371,56 2,70% 3.371,56 2,70% 3.371,56 2,70% 3.371,56 2,70%

 Simples   36.362,02 29,13% 34.993,31 28,03% 32.194,57 25,79% 21.253,89 17,03%

 124.803,79 100,00%

 Acumulado 36.362,02 29,13% 71.355,33 57,16% 103.549,90 82,95% 124.803,79 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA CURITIBA

Área:  949,45 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,61R$                12,12R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 440,23R$           96,85R$        

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 149,07R$           626,09R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 6,69R$                28,10R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 32,54R$             136,67R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 24,14R$             261,92R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 18,05R$             153,79R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 28,34R$             41,38R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 622,00R$           622,00R$      

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022. ∑ TOTAL 1.978,92R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2022
TOTAL



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA CURITIBA

Área:  949,45 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 11,64R$             325,92R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM x 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 81,77R$             228,96R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 23,98R$             35,97R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 18,05R$             28,88R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 568,09R$           2,27R$          

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022. ∑ TOTAL 622,00R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2022
TOTAL
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