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1.0 Serviços iniciais

1.1 74209/001 ART/Placa de Obra m² 1,50 391,46 587,19

1.2 97647 Remoção de telhas m² 34,72 2,76 95,83

1.3 97650 Remoção de trama de madeira m² 34,72 5,96 206,93

1.4 96995 Preenchimento de piso com compactação m³ 12,67 43,01 544,94

1.5 97640 Retirada de forro de PVC m² 67,24 1,30 87,41

1.6 97622 Demolição de alvenaria m³ 3,65 47,08 171,84

Total do item 1.0 ............................................................. 1.694,14

2.0 Piso

2.1 95241 Lastro de concreto para piso (5 cm) m² 35,35 24,74 874,56

2.2 87620 Contrapiso (2 cm) m² 92,35 29,33 2.708,63

2.3 97633 Remoção de revestimento cerâmico m² 57,00 18,49 1.053,93

2.4 89171 Revestimento cerâmico para piso (35x35 cm) m² 92,35 37,86 3.496,37

Total do item 2.0 ............................................................. 8.133,49

3.0 Paredes e Painéis

3.1 87471 Alvenaria em Tijolos Furados m² 37,15 46,83 1.739,73

Total do item 3.0 ............................................................. 1.739,73

4.0 Revestimentos

4.1 87879 Chapisco m² 62,70 3,61 226,35

4.2 87529 Emboço m² 62,70 29,74 1.864,70

4.3 87530 Requadro ml 26,40 33,48 883,87

Total do item 4.0 ............................................................. 2.974,92

5.0 Granitos

5.1 79627 Bancada recepção m² 2,07 572,01 1.184,06

Total do item 5.0 ............................................................. 1.184,06

6.0 Esquadrias

6.1 73910/009 Porta de madeira 1,20x2,10 - 2 folhas und 1,00 896,96 896,96

6.2 90844 Porta de madeira 0,90x2,10 und 2,00 835,78 1.671,56

6.3 90846 Porta de madeira 1,10x2,10 und 3,00 877,64 2.632,92

6.4 - Porta de madeira 0,90x1,30 und 1,00 517,39 517,39

Total do item 6.0 ............................................................. 5.718,83

7.0 Cobertura

7.1 94231 Algeroz m 13,50 36,38 491,13

7.2 94228 Calha m 81,75 67,54 5.521,40

7.3 72086 Recolocação de trama de madeira m² 28,88 16,19 467,57

7.4 12869 Recolocação de telhas h 6,35 17,69 112,33

Total do item 7.0 ............................................................. 6.592,43

8.0 Forros

8.1 96116 Forro em PVC m² 67,24 50,85 3.419,15

Total do item 8.0 ............................................................. 3.419,15

RESPONSAVEL TÉCNICO PROJETO:

GERSON CÉSAR ALBRECHT

PROJETO: 

CARACTERÍSTICAS: Reforma de ambiente interno da UBS de
Santa Terezinha do Progresso com alteração de cobertura.

LOCALIZAÇÃO:  UBS Santa Terezinha do Progresso

Reforma Interna UBS

DATA BASE DE CUSTO - SINAPI FEVEREIRO 2018

CÓDIGO 
SINAPI

UNID. QUANT.

31.456,75VALOR TOTAL R$

DATA: Abril/2018

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-
SC:      

DERLI FURTADO

CREA/SC: 133.342-1 PREFEITO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO VALOR
CUSTO TOTAL 

SERVIÇO
ITEM


