PROJETO:

Reforma Interna UBS

LOCALIZAGAO: UBS Santa Terezinha do Progresso

CARACTERISTICAS: Reforma de ambiente interno da UBS de
Santa Terezinha do Progresso com alteracéo de cobertura.

DATA BASE DE CUSTO - SINAPI FEVEREIRO 2018 25%,
ITEM cso"::\(;? DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. VALOR CUSS;;)V'II'((;;AL
1.0 Servicos iniciais
1.1 74209/001 |ART/Placa de Obra m? 1,50 391,46 587,19
1.2 97647 Remogéo de telhas m? 34,72 2,76 95,83
1.3 97650 Remogao de trama de madeira m? 34,72 5,96 206,93
1.4 96995 Preenchimento de piso com compactacéo m? 12,67 43,01 544,94
1.5 97640 Retirada de forro de PVC m? 67,24 1,30 87,41
1.6 97622 Demoligdo de alvenaria m? 3,65 47,08 171,84
Total do item 1.0 .......coeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1.694,14
2.0 Piso
2.1 95241 Lastro de concreto para piso (5 cm) m? 35,35 24,74 874,56
2.2 87620 Contrapiso (2 cm) m? 92,35 29,33 2.708,63
2.3 97633 Remogao de revestimento ceramico m? 57,00 18,49 1.053,93
24 89171 Revestimento ceramico para piso (35x35 cm) m? 92,35 37,86 3.496,37
TOtal 0O HEM 2.0 .voorvvevereeservissssriissessessese s 8.133,49
3.0 Paredes e Painéis
3.1 87471 Alvenaria em Tijolos Furados m?2 37,15 46,83 1.739,73
Total do item 3.0 ........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae e 1.739,73
4.0 Revestimentos
4.1 87879 Chapisco m? 62,70 3,61 226,35
4.2 87529 Emboco m? 62,70 29,74 1.864,70
4.3 87530 Requadro ml 26,40 33,48 883,87
TOtal 0O HEM 4.0 .vcoovvceverieservissssrii s sesse 2.974,92
5.0 Granitos
5.1 79627 Bancada recepgao m? 2,07 572,01 1.184,06
TOLAl A0 HEM 5.0 ..o 1.184,06
6.0 Esquadrias
6.1 73910/009 |Porta de madeira 1,20x2,10 - 2 folhas und 1,00 896,96 896,96
6.2 90844 Porta de madeira 0,90x2,10 und 2,00 835,78 1.671,56
6.3 90846 Porta de madeira 1,10x2,10 und 3,00 877,64 2.632,92
6.4 - Porta de madeira 0,90x1,30 und 1,00 517,39 517,39
TOLal dO HEM 6.0 ... 5.718,83
7.0 Cobertura
71 94231 Algeroz m 13,50 36,38 491,13
7.2 94228 Calha 81,75 67,54 5.521,40
7.3 72086 Recolocagéo de trama de madeira m? 28,88 16,19 467,57
7.4 12869 Recolocagéo de telhas h 6,35 17,69 112,33
TOtal 0O HEM 7.0 .voorevvcserviessivisssssiissessessssesssesse 6.592,43
8.0 Forros
8.1 96116 Forro em PVC m? 67,24 50,85 3.419,15
Total do item 8.0 ........coceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3.419,15
VALOR TQTAL R$ 31.456,75
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