RELACAO

Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo

Local : RUA JOHAN PEDRO FURTADO
Area: 1.672,20 m?®

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 Rua Johan Pedro Furtado 1.672,20 171.505,88
e ) - | N 1.672,20 171.505,88

Maravilha (SC), 31 de maio de 2022.
CARLINE JOICE S e e
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Data: 2022-06-09 16:21:55

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




ORCAMENTO GLOBAL
Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo
Local : RUA JOHAN PEDRO FURTADO
Area: 1.672,20 m*

Discriminagdo

Cadigo Custo R$
SINAPI SINAPI

Quant.

Unid.

Custo

[ Valor total |

Total

(R$)

[ ®» ]

(R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES

Placa da Obra

11 48131, 225,00 Placa de Obra (Para construgdo ciwI‘) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada
de 3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixagdo)

12 4513 I. 5,36|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta

Locagdo da Obra

13 99064 S. 0,36 Locagdo de Pavimentagdo

Total do item.

450
9,00

207,70

279,00
6,65

1.255,50
59,85

9347

1.408 BZI

2 TERRAPLENAGEM

21 lossss s 5 5| EXECU € Compactagdo de Aferro com Salo predominantemente Argiloso -
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte

Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com
trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator
de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*)

Escavagtio em material de 3% categoria - resisténcia a compressdo acima de 110
Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg

25  |6081I. 77,07| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km)

Total do item.

22 101124 s. 13,95

23 101129 S. 18,07

24 5502967 D. 78,89

43,28

65,80

32,90

514,17

113834

737,29

1.074,06
0,00

3.463 .86

3 DRENAGEM PLUVIAL

Escavagan das Valas
Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica,
3.1 90091 S. 5,

o

1|larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica largura 15a 2,5 m,
3.2 93367 S. 19,59|profundidade até 1,5 m, com solo de 1% Categoria em locais com baixo nivel de
interferéncia

Tubulagdo (material e mdo de obra)

Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,

33 92210 S. 151,41 P N , B P N
junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento

Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm,
34 92212 S. 269,97 |junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
assentamento

Boca de Lobo

35 Comp. 01 622,00|Boca de Lobo DN 40 e 60 cm

Remogcdo de Tubulagdo

36 1600404 b. 8,28 RenTagﬁo de tubos de concreto com didmentro de 0,40 m a 1,00 m em valas e
bueiros

Total do item.

59,28

50,60

42,00

12,00

10,00

18,00

Unid.

187,75

334,76

771,28

10,27

412,59

1229,07

7.885,50

401712

7.712,80

184,86

21.441,94

4 PAVIMENTACAO

Regularizagdo

4.1 100576 S. 2,03|Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso

Calgamento

42 |7aves om 36,03|PeVimentaco em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de P6 de Pedra e

Compactagdo, exclusive colchdo e regularizagdo do subleito

Transporte Materiais

43 losezss, 2,24| Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (Transporte Pedra Calgamento)

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT

até 30 km (Transporte Pé de Pedra - Colchdo e Rejunte)

Total do item

4.4 95875 S. 2,24

2512,80

1672,20

4.180,50

924727

m?xkm

m?xkm

252

44,68

6.332,26

74.713,90

11.621,79

25.707 41

118.375,36

5 SINALIZACAO

5.1 101035 CH 453,75
50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

52 |io1034cH 308,1|F1eca de Sinalizagdo vidria Circular D= 50 cm, com suporte de ago galvanizado D=
50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Placa de Identificagdo de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de ago

galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Total do item..

53 101038 CH 446,71

TPlaca de Sinalizag@o vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de aco galvanizado D=

562,65

494,65

553,92

1.687,95

989,30

1107 84

3.785, 09'

6 MEIO FIO

61 |oae73s. 45,41] ASSenTamento de Guia (Meio-fio) em frecho refo, canfeccionada em concrefo pre-
fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm, para vias urbanas

409,00

TOTAl O IT@M. ...ttt e

WLl EEAL YA EE¥ba00000000050006660000000000000000000500000500000G0GIGGA00TG0R0TABOEI0TE0005]

171.505,88'

Maravilha (5C), 31 de maio de 2022.

CARLINE JOICE

-Assinado digitalmente por
CARLINE JOICE

S = SINAPT (Composicdes) HACKENHAAR: HACKENHAAR:
I = SINAPI (Insumos) 03734136962

CH = SINAPT (Regional Chapecd)
D = SICRO (Janeiro/2022)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril/2022
- Sendo cub referente més de Maio/2022 = R$ 2.470,83
- O BDI considerado foi de 24%

03734136962
Data: 2022-06-09 16:22:09

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Impor1'ann: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

CRONOGRAMA GLOBAL

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo

Local : RUA JOHAN PEDRO FURTADO

Area: 1.672,20 m?

S Valores Peso 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
iscriminacdo (R$) % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso %
1.0 Placa - Convénio 1.408,82 0,82% 1.408,82 0,82%
2.0 Terraplenagem 3.463,86 2,02% 173193 1,01% 173193 1,01%
3.0 Drenagem Pluvial 21.441,94 12,50% 7.147 31 4,17% 7.147,31 4,17% 7.147 31 4,17%
4.0 Pavimentagdo 118.375,36 69,02%| 2959384 17,26% 29.593,84 17,26% 29.593,84 17,26% 29.593,84 17,26%
5.0 Sinalizagdo 3.785,09 2,21% 3.785,09 2,21%
6.0 Meio Fio 23.030,79 13,43% 5.757,70 3,36% 5.757,70 3,36% 5.757,70 3,36% 5.757,70 3,36%
Simples 4563960 26,62% 44.230,78 25,80% 42.498,85 24,79% 39.136,63 22,83%
171.505,88 100,00%
Acumulado 4563960 26,62% 89.870,38 52,42% 132.369,23 77.21% 171.505,88 100,00%

Maravilha (SC), 31 de maio de 2022.

CARLINE JO'CEAﬁ'nadodigitalmentepor
HACKENHAAR:
03734136962 Data 2022-06-09 16:22:23

CARLINE JOICE
HACKENHAAR:03734136962

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Municipio :

COMPOSICAD CAIXA COLETORA

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - sSC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo
Local : RUA JOHAN PEDRO FURTADO
Area: 1.672,20 m®

COMPOSIGAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Abrill2022 TOTAL

Escava¢do mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica (0,80 m3), 3

1 90091 larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de interferéncia m 2,16 RS 561 | R$ 12,12

2 94970 ConcreFo FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com ms 0,22 RS 440,23 | R$ 96,85
betoneira 600 L

3 101159 Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos macigos de ?xleZO cm (espessura de 10 cm) e m2 4.20 RS 149,07 | R$ 626,09
argamasssa de assentamento com preparo em betoneira

4 87893 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vdos) e estruturas de concreto de fachada, m2 4.20 RS 6,69 | R$ 28,10
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com

5 87529 |betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, m?2 4,20 RS 32,54 | R$ 136,67
com execucdo de taliscas

6 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 10,85 RS 24,14 | R$ 261,92

7 88316 |Servente com encargos complementares h 8,52 RS 18,05 [ R$ 153,79

8 93382 |Reaterro Manual de valas com compactagdo mecanizada m? 1,46 RS 28,34 | R$ 41,38

9 Comp. 02 [Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 RS 622,00 [ R$ 622,00

Maravilha (SC), 31 de maio de 2022. [s TOTAL | RS 1.978,92

CARLINE JOIC Eéf;‘ffﬁg‘%@aﬂe por
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962

03734136962  pata: 2022-06-00 16:22:37

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD GRADE DE FERRD

Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calcamento, Meio Fio e Sinalizagdo
Local : RUA JOHAN PEDRO FURTADO

Area: 1.672,20 m®

COMPOSIGAO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

- VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Abril/2022 TOTAL
1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 28,00 RS 11,64 [ R$ 325,92
9 568 Eg/N'\';ONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM x 9,53 MM (LxE), 6,99 2.80 RS 81,77 | R$ 228,96
3 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 RS 23,98 | R$ 35,97
4 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 RS 18,05 | R$ 28,88
5 88631 |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 RS 568,09 | R$ 2,27
Maravilha (SC), 31 de maio de 2022. [s TOTAL [ RS 622,00
CARLINE JOICE assinado digitalmente por
HACKENHAAR: fAtkennonn:

HACKENHAAR:03734136962

03734136962 Data 2022-06-09 16:22:50

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0
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