PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
OBRA: Alambrado Escola FNDE
LOCAL: Sede do Municipio

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes que receberdo os usos dos
materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados na execucdo na execugdo do muro de bloco de concreto e
a instalacdo do mourdo e o alambrado, no Municipio de Santa Terezinha do progresso. A obra do alambrado e
execu¢do dos muros compreende uma area de 189,20% de alambrado e 82,18m? de muro, obra térrea.

Toda etapa de construcdo devera obedecer as normas técnicas da ABNT e as demais normas vigentes do
pais, aplicaveis a cada caso, além das informacdes contidas nas plantas aprovadas.

Todos os materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, para todos os
materiais a seguir especificados s6 serdo aceitas substitui¢des, se o produto for rigorosamente equivalente em
qualidade e preco, e o mesmo devera ser aceito pela CONTRATANTE.

A mao de obra empregada pela CONTRATADA deve ser tecnicamente qualificada e especializada sempre

gue for necessario, e a mesma deve cumprir ao Cronograma de Execucao de Obras.

1.1. SERVICOS PRELIMINARES: Devera ser feita uma limpeza parcial do terreno antes de iniciar a edificagao.

1.2. LOCAGAO DA OBRA: O quadro de marcacdo sera executado com guias de cedrinho 2,5x15cm, fixadas
em escoras de eucalipto, enterrado em 50cm no solo e espagados em 1,8m. As cotas deverdo ser
marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro. Apds o término deste servico o
responsavel serd comunicado para que possa fazer as devidas verificagdes.

1.3. ESCAVAGCOES: A escavacdo do alinhamento do terreno pra execucdo do muro ficara a cargo da empresa
ganhadora da licitagdo.

1.4. INFRAESTRUTURA: O nivelamento da viga baldrame seguira a compactacdo do terreno, sendo que a
mesma podera variar, contudo, é imprescindivel que as mesmas sejam executadas sob solo firme.

1.5. SUPRAESTRUTURA: A altura de cada muro esta descrita em projeto, variando de 0,80m a 1,50m, a ultima
fiada do muro para fechar a altura correta serd com a cinta de amaragdo concretada para fixagdo dos

mouroes.



2. ALAMBRADO

2.1. MOURGOES: Devera ser executado os mouroes em concreto armado na alturado alambrado de 2,00m.

2.2. CERCA: A cerca tera que ser de metal conforme modelo da foto 01.

FOTO 01: Modelo cerca para execucdo cercado Escola.

3. ORGCAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS
O orcamento para as atividades da construcdo civil necessarias foi concebida tendo-se como base os
valores da tabela SINAPL Os quantitativos de materiais e servicos foram levantados de acordo com as informagdes

do projeto elaborado.

4. LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todas as suas instalagoes,
equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira. Serdo lavados convenientemente os pisos

bem como os revestimentos, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais.



5. CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico, tera que ter prévia aprovagdo do projetista. Todos os
servicos mencionados deverao ser realizados com rigorosa observancia aos projetos e a este documento. E vedada
qualquer modificacdo do projeto sem a prévia andlise e aprovacao do autor e do(s) responsavel(is) técnico(s) pela
obra, uma vez que nenhuma alteracdo de projeto durante a execucdo do empreendimento podera ser efetuada
sem o consentimento da projetista.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial descritivo, e ndo
tiver a aprovacdo do Responsavel Técnico, serd de inteira responsabilidade, do contratado e construtor que
desenvolver tal atividade considerada em desacordo.

Finda-se salientando que deverdo ser adotadas as medidas de seguranca durante todo o prazo de
execucdo do empreendimento, visando-se a prevencao de acidentes na obra e a ndo ocorréncia de similares no
canteiro.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas

condicdes de funcionamento e seguranca da obra e da instalagdo elétrica.

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC, em 07 de outubro de 2022.
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