
1  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

OBRA:  Alambrado Escola FNDE  

LOCAL: Sede do Município 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos 

materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução na execução do muro de bloco de concreto e 

a instalação do mourão e o alambrado, no Município de Santa Terezinha do progresso. A obra do alambrado e 

execução dos muros compreende uma área de 189,20² de alambrado e 82,18m² de muro, obra térrea. 

 Toda etapa de construção deverá obedecer ás normas técnicas da ABNT e as demais normas vigentes do 

país, aplicáveis a cada caso, além das informações contidas nas plantas aprovadas. 

 Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, para todos os 

materiais a seguir especificados só serão aceitas substituições, se o produto for rigorosamente equivalente em 

qualidade e preço, e o mesmo deverá ser aceito pela CONTRATANTE. 

 A mão de obra empregada pela CONTRATADA deve ser tecnicamente qualificada e especializada sempre 

que for necessário, e a mesma deve cumprir ao Cronograma de Execução de Obras. 

 

1. MURO 

 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES: Deverá ser feita uma limpeza parcial do terreno antes de iniciar a edificação. 

1.2. LOCAÇÃO DA OBRA: O quadro de marcação será executado com guias de cedrinho 2,5x15cm, fixadas 

em escoras de eucalipto, enterrado em 50cm no solo e espaçados em 1,8m. As cotas deverão ser 

marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro. Após o término deste serviço o 

responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações. 

1.3. ESCAVAÇÕES: A escavação do alinhamento do terreno pra execução do muro ficara a cargo da empresa 

ganhadora da licitação. 

1.4. INFRAESTRUTURA: O nivelamento da viga baldrame seguirá a compactação do terreno, sendo que a 

mesma poderá variar, contudo, é imprescindível que as mesmas sejam executadas sob solo firme. 

1.5. SUPRAESTRUTURA: A altura de cada muro esta descrita em projeto, variando de 0,80m a 1,50m, a ultima 

fiada do muro para fechar a altura correta será com a cinta de amaração concretada para fixação dos 

mouroes. 
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2. ALAMBRADO 

 

2.1. MOURÕES: Devera ser executado os mouroes em concreto armado na alturado alambrado de 2,00m. 

 

2.2. CERCA: A cerca terá que ser de metal conforme modelo da foto 01.  

 

FOTO 01: Modelo cerca para execução cercado Escola. 

 

3. ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS 

O orçamento para as atividades da construção civil necessárias foi concebida tendo-se como base os 

valores da tabela SINAPI. Os quantitativos de materiais e serviços foram levantados de acordo com as informações 

do projeto elaborado. 

 

4. LIMPEZA 

 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, 

equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 

 Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos 

bem como os revestimentos, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter prévia aprovação do projetista. Todos os 

serviços mencionados deverão ser realizados com rigorosa observância aos projetos e a este documento. É vedada 

qualquer modificação do projeto sem a prévia análise e aprovação do autor e do(s) responsável(is) técnico(s) pela 

obra, uma vez que nenhuma alteração de projeto durante a execução do empreendimento poderá ser efetuada 

sem o consentimento da projetista. 

 Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial descritivo, e não 

tiver a aprovação do Responsável Técnico, será de inteira responsabilidade, do contratado e construtor que 

desenvolver tal atividade considerada em desacordo. 

 Finda-se salientando que deverão ser adotadas as medidas de segurança durante todo o prazo de 

execução do empreendimento, visando-se a prevenção de acidentes na obra e a não ocorrência de similares no 

canteiro. 

 Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança da obra e da instalação elétrica. 

 

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC, em 07 de outubro de 2022. 

 

 

_______________________ 

MÁRCIA DETOFOL 

Prefeita Municipal 

 

 

_______________________ 

Daniela da Silva 

Engenheira Civil – CREA/SC 147979-8 

 

 

_______________________ 

Engº Civil Alcinei C. Staudt 

Crea-SC 147.327-1 

 


