RELACAO

Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo

Local : RUA CURITIBA
Area: 949,45 m?

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 Rua Ceara 949,45 124.803,79
e ) - | N 949,45 124.803,79

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022.

CARLINE JOICE Assinado digitalmente por
HACKENHAAR: SIA-\EHI,E\II\IIE HJSIA%E:03734136962
03734136962 Data 2022-06-09 16:07:21

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




ORCAMENTO GLOBAL

Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Cal . Meio Fio e
Local : RUA CURITIBA

Area: 949,45 m*

BDI = 24%

Item ‘

Cédigo
SINAPI

Custo R$
SINAPI

Discriminagdo Quant.

| Custo | Valor total |

Total

Unid.
" w9 |

(R$)

R$)

1

SERVICOS PRELIMINARES

4813 1.
4513 1.

99064 S.

225,00
5,36

0,

w
-3

Placa da Obra

Placa de Obra (Para construgdo civil) em chapa ago galvanizado N. 22, adesivada de
3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixagdo)

Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 9,00
Locagdo da Obra

Locagdo de Pavimentagdo 118,58

m? 279,00
m 6,65

1.255,50
59,85

TOTal dO IT@M. ... oottt

1.368,71

TERRAPLENAGEM

21

2.2

2.3

24
25

96385 S

101124 s.

101129 s.

5502967 D.

6081 1.

9,58

13,95

18,07

78,89
77.07

Execugtio e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente Argiloso -
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte

Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com
trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m*)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2A categoria com trator
de esteiras (100 HP/L&mina: 2,19 m*)

Escavagdo em material de 3° categoria - resisténcia a compressdo acima de 110
Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg

Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00

124,89

62,44

0,00

2.160,60

1.399,28

203759

TOtal do IT@M. ... e

5.597,47|

DRENAGEM PLUVIAL

31

32

33

34

90091 s.

93367 S.

92210 S.

Comp. 01

5,61

19,59

151,41

197892

'Escava;ﬁo das Valas
Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica,
larg. De 15 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de 98,50

interferéncia
Reaterro izado de vala com ira hidrdulica largura1,5a2,5 m,

profundidade até 1,5 m, com solo de 1* Categoria em locais com baixo nivel de 86,12
interferéncia
Tubulagdo (material e médo de obra)

Tubo de Concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm,

. . N 98,50
junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento

Boca de Lobo
Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 6,00

m? 24,29

m 187,75

Unid. 2.453,86

685,56

2.091,85

18.493,38

1472316

TOTal dO IT@M. ... oottt

35.993,95|

PAVIMENTACAO

4.1

4.2

4.3

4.4

100576 S.

78785 CH

95875 S.

95875 S.

2,03

36,03

2,24

2,24

N

Regularizagdo

Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 146180
Calgamento

Pavimentagdo em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de P de Pedra e Compactagdo,
exclusive colchdo e regularizago do subleito

Transporte Materiais

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (Transporte Pedra Calgamento)

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (Transporte Pé de Pedra - Colchdo e Rejunte)

949,45

m? 252

m? 44,68

2.373,63 m’xkm 2,78

5.250,45 m* xkm 2,78

3.683,74

42.421,43

6.598,69

1459625

TOtal o IT@M. ... e

67.300,11

SINALIZACAO

5.1

5.2

53

101035 CH

101034 ¢cH

101038 CH

453,75

398,91

446,71

[Placa de Sinalizagdo vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de ago galvanizado D=
50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Placa de Sinalizagdo vidria Circular D= 50 cm, com suporte de ago galvanizado D= 50
mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Placa de Identificagdo de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de ago
galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Unid. 562,65

Unid. 494,65

Unid. 553,92

562,65

494,65

0,00

TOtal o IT@M. ... e

1.057,30

MEIO FIO |

6.1

94273 S.

45,41

Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

239,50
fabricado, dimens&es 100x15x13x30 cm, para vias urbanas !

TOtal o IT@M. ... o e

13.486,25

O A Y GER A L] D A OB R ———

124.803,79|

S = SINAPT (Composigdes)
I = SINAPI (Insumos)

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022.

CH = SINAPI (Regional Chapecd)

D = SICRO (Janeiro/2022)

CARLINE J

oIC EAS‘ nado digital mente por

CARLINE JOICE
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962 03734136962

Data: 2022-06-09 16:07:34

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

- O valor do material e méo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril/2022
- Sendo cub referente més de Maio/2022 = R$ 2.470,83
- O BDI considerado foi de 24%

|Impor'rame: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orcamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

CRONOGRAMA GLOBAL

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo

Local : RUA CURITIBA
Area: 949,45 m?

S Valores Peso 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
iscriminacdo (R$) % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso %
1.0 Placa - Convénio 1.368,71 1,10% 1.368,71 1,10%
2.0 Terraplenagem 5.597,47 4.49% 2.798,74 2,24% 2.798,74 2,24%
3.0 Drenagem Pluvial 35.993,95 28,84%| 11.997,98 9,61% 1199798 9,61% 11.997,98 9,61%
4.0 Pavimentagdo 67.300,11 53,92%| 16.825,03 13,48% 16.825,03 13,48% 16.825,03 13,48% 16.825,03 13,48%
5.0 Sinalizagdo 1.057,30| 0,85% 1.057,30 0,85%
6.0 Meio Fio 13.486,25 10,81% 3.37156 2,70% 3.37156 2,70% 3.37156 2,70% 3.37156 2,70%
Simples 36.362,02 29,13% 34.993,31 28,03% 32.19457 25,79% 21.253,89 17,03%
124.803,79 100,00%
Acumulado 36.362,02 29,13% 71.355,33 57,16% 103.549,90 82,95% 124.803,79 100,00%

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022.

Assinado digital
CARLINE JOICEGa Rt N Bapeper
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962
03734136962 Data: 2022-06-09 16:07:49

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Municipio :

COMPOSICAD CAIXA COLETORA

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - sSC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo
Local : RUA CURITIBA
Area: 949,45 m®

COMPOSIGAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Abrill2022 TOTAL
Escava¢do mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica (0,80 m3), 3
1 90091 larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de interferéncia m 2,16 RS 561 | R$ 12,12
2 94970 ConcreFo FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com ms 0,22 RS 440,23 | R$ 96,85
betoneira 600 L
3 101159 Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos macigos de ?xleZO cm (espessura de 10 cm) e m2 4.20 RS 149,07 | R$ 626,09
argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
4 87893 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vdos) e estruturas de concreto de fachada, m2 4.20 RS 6,69 | R$ 28,10
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
5 87529 |betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, m?2 4,20 RS 32,54 | R$ 136,67
com execucdo de taliscas
6 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 10,85 RS 24,14 | R$ 261,92
7 88316 |Servente com encargos complementares h 8,52 RS 18,05 [ R$ 153,79
8 93382 |Reaterro Manual de valas com compactagdo mecanizada m? 1,46 RS 28,34 | R$ 41,38
9 Comp. 02 [Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 RS 622,00 [ R$ 622,00
Maravilha (SC), 25 de maio de 2022. |z TOTAL | R$ 1.978,92
inado digital
CARLINE JOICEéfF?U,SE'Jg(';,C"E“eW
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962

03734136962 paa 2022-06-00 16:08:02

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD GRADE DE FERRD

Municipio : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calgamento, Meio Fio e Sinalizagdo
Local : RUA CURITIBA

Area: 949,45 m®

COMPOSIGAO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Abril/2022 TOTAL

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 28,00 RS 11,64 [ R$ 325,92
9 568 Eg?ll\';ONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM x 9,53 MM (LxE), 6,99 2.80 RS 81,77 | R$ 228,96
3 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 RS 23,98 | R$ 35,97
4 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 RS 18,05 | R$ 28,88
5 88631 |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 RS 568,09 | R$ 2,27

Maravilha (SC), 25 de maio de 2022. [s TOTAL [ RS 622,00

CARLINE JOICE e e
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Data: 2022-06-09 16:08:15

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0
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