
Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua 1 - Trecho I 290,75 52.364,84

2 Rua 1 - Trecho II 142,70 21.508,05

3 Rua 2 1.729,10 199.407,56

4 Rua 3 269,40 25.479,81

2.431,95 298.760,28

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I. 300,00
Placa de Obra (Para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada de 

3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixação)
4,50 m² 372,00 1.674,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,81  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 380,00 m 0,51 193,80  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.931,61

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
258,40 m³ 12,88 3.328,19

2.2 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
149,70 m³ 18,55 2.776,94

2.3 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
74,85 m³ 23,80 1.781,43

2.4 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
24,95 m³ 146,94 3.666,15

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 64,00 m³ 63,39 4.056,96

   Total do item.........................................................................................................................................................15.609,67

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,89

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

158,48 m³ 7,30 1.156,90

3.2 93367 S. 20,59

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

127,92 m³ 25,53 3.265,80

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 162,25
Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento
8,00 m 201,19 1.609,52

3.4 92212 S. 289,68

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

104,50 m 359,20 37.536,40

Boca de Lobo

3.5 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 12,00 Unid. 2.558,05 30.696,60

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,27
Remoção de tubos de concreto com diâmentro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 
7,00 m 12,73 89,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................74.354,33

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,20 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 3.720,95 m² 2,73 10.158,19

Calçamento

4.2 Comp. 03 44,69
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
2.431,95 m² 55,42 134.778,67

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
2.431,95 m³xkm 2,99 7.271,53

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
3.842,49 m³xkm 2,99 11.489,05

Total do item...................................................................................................................................................163.697,44

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 Comp. 04 455,97
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
4,00 Unid. 565,40 2.261,60

5.2 Comp. 05 382,86
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 474,75 1.424,25

Total do item.....................................................................................................................................................................3.685,85

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
631,50 m 62,52 39.481,38

Total do item.....................................................................................................................................................................39.481,38

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 298.760,28

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Janeiro/2023

 - Sendo cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 Placa - Convênio 1.931,61 0,65% 1.931,61 0,65%   

        

2.0 Terraplenagem 15.609,67 5,22% 7.804,84 2,61% 7.804,84 2,61%    

       

3.0 Drenagem Pluvial 74.354,33 24,89% 24.784,78 8,30% 24.784,78 8,30% 24.784,78 8,30%

         

4.0 Pavimentação 163.697,44 54,79% 40.924,36 13,70% 40.924,36 13,70% 40.924,36 13,70% 40.924,36 13,70%

       

5.0 Sinalização 3.685,85 1,23%     3.685,85 1,23%

6.0 Meio Fio 39.481,38 13,22% 9.870,35 3,30% 9.870,35 3,30% 9.870,35 3,30% 9.870,35 3,30%

 Simples   85.315,94 28,56% 83.384,33 27,91% 75.579,49 25,30% 54.480,56 18,23%

 298.760,28 100,00%

 Acumulado 85.315,94 28,56% 168.700,27 56,47% 244.279,76 81,77% 298.760,28 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,89R$                12,72R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 501,77R$           110,39R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 156,10R$           655,62R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,25R$                30,45R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 38,71R$             162,58R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,47R$             298,05R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 19,00R$             161,88R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 29,82R$             43,54R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 587,71R$           587,71R$      

Maravilha (SC), 13 de março de 2023. ∑ TOTAL 2.062,94R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 10,78R$             301,84R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM x 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 75,73R$             212,04R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,24R$             40,86R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 19,00R$             30,40R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 641,64R$           2,57R$          

Maravilha (SC), 13 de março de 2023. ∑ TOTAL 587,71R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 96,31R$             10,98R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 96,31R$             4,24R$          

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 139,74R$           0,43R$          

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 45,47R$             3,81R$          

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 110,58R$           13,16R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,24R$             7,11R$          

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 19,00R$             4,96R$          

Maravilha (SC), 13 de março de 2023. ∑ TOTAL 44,69R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 70,11R$             210,33R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 693,00R$           209,15R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 424,97R$           10,20R$        

Maravilha (SC), 13 de março de 2023. ∑ TOTAL 455,97R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 04 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA COMUNIDADE LINHA MUNDO NOVO

Área:  2.431,95 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 70,11R$             210,33R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 693,00R$           136,04R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47R$             5,49R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00R$             19,00R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 75,16R$             1,80R$          

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 424,97R$           10,20R$        

Maravilha (SC), 13 de março de 2023. ∑ TOTAL 382,86R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Janeiro/2023
TOTAL

COMPOSIÇÃO PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA 1 - Trecho I

Área:  290,75 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I. 300,00
Placa de Obra (Para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada 

de 3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixação)
4,50 m² 372,00 1.674,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,81  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 62,00 m 0,51 31,62  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.769,43

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
78,00 m³ 12,88 1.004,64

2.2 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
18,00 m³ 18,55 333,90

2.3 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
9,00 m³ 23,80 214,20

2.4 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
3,00 m³ 146,94 440,82

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 48,00 m³ 63,39 3.042,72

   Total do item.........................................................................................................................................................5.036,28

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,89

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

48,96 m³ 7,30 357,41

3.2 93367 S. 20,59

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

39,34 m³ 25,53 1.004,35

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 162,25
Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento
0,00 m 201,19 0,00

3.4 92212 S. 289,68

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

34,00 m 359,20 12.212,80

Boca de Lobo

3.5 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 2,00 Unid. 2.558,05 5.116,10

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,27
Remoção de tubos de concreto com diâmentro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 
0,00 m 12,73 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................18.690,66

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,20 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 481,25 m² 2,73 1.313,81

Calçamento

4.2 Comp. 03 44,69
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e 

Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito
290,75 m² 55,42 16.113,37

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
290,75 m³xkm 2,99 869,34

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
459,39 m³xkm 2,99 1.373,58

Total do item...................................................................................................................................................19.670,10

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 Comp. 04 455,97
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 565,40 565,40

5.2 Comp. 05 382,86
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 474,75 474,75

Total do item.....................................................................................................................................................................1.040,15

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
98,50 m 62,52 6.158,22

Total do item.....................................................................................................................................................................6.158,22

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 52.364,84

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Janeiro/2023

 - Sendo cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Rua 1 - Trecho I

ORÇAMENTO

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA 1 - Trecho II

Área:  142,70 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I. 300,00
Placa de Obra (Para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada 

de 3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixação)
0,00 m² 372,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,09 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 28,00 m 0,51 14,28  

Total do item.....................................................................................................................................................................14,28

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
2,50 m³ 12,88 32,20

2.2 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
21,06 m³ 18,55 390,66

2.3 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
10,53 m³ 23,80 250,61

2.4 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
3,51 m³ 146,94 515,76

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................1.189,23

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,89

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

8,00 m³ 7,30 58,40

3.2 93367 S. 20,59

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

6,99 m³ 25,53 178,45

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 162,25
Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento
8,00 m 201,19 1.609,52

3.4 92212 S. 289,68

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

0,00 m 359,20 0,00

Boca de Lobo

3.5 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 2,00 Unid. 2.558,05 5.116,10

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,27
Remoção de tubos de concreto com diâmentro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 
0,00 m 12,73 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.962,47

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,20 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 234,95 m² 2,73 641,41

Calçamento

4.2 Comp. 03 44,69
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e 

Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito
142,70 m² 55,42 7.908,43

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
142,70 m³xkm 2,99 426,67

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
225,47 m³xkm 2,99 674,16

Total do item...................................................................................................................................................9.650,67

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 Comp. 04 455,97
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 565,40 565,40

5.2 Comp. 05 382,86
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 474,75 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................565,40

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
50,00 m 62,52 3.126,00

Total do item.....................................................................................................................................................................3.126,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 21.508,05

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Janeiro/2023

 - Sendo cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua 1 - Trecho II

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA 2

Área:  1.729,10 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I. 300,00
Placa de Obra (Para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada 

de 3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixação)
0,00 m² 372,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,09 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 232,00 m 0,51 118,32  

Total do item.....................................................................................................................................................................118,32

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
157,60 m³ 12,88 2.029,89

2.2 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
84,96 m³ 18,55 1.576,01

2.3 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
42,48 m³ 23,80 1.011,02

2.4 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
14,16 m³ 146,94 2.080,67

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 16,00 m³ 63,39 1.014,24

   Total do item.........................................................................................................................................................7.711,83

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,89

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

101,52 m³ 7,30 741,10

3.2 93367 S. 20,59

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

81,59 m³ 25,53 2.082,99

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 162,25
Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento
0,00 m 201,19 0,00

3.4 92212 S. 289,68

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

70,50 m 359,20 25.323,60

Boca de Lobo

3.5 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 8,00 Unid. 2.558,05 20.464,40

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,27
Remoção de tubos de concreto com diâmentro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 
7,00 m 12,73 89,11

 Total do item.....................................................................................................................................................................48.701,20

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,20 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.575,70 m² 2,73 7.031,66

Calçamento

4.2 Comp. 03 44,69
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e 

Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito
1.729,10 m² 55,42 95.826,72

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
1.729,10 m³xkm 2,99 5.170,01

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
2.731,98 m³xkm 2,99 8.168,62

Total do item...................................................................................................................................................116.197,01

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 Comp. 04 455,97
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 565,40 565,40

5.2 Comp. 05 382,86
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 474,75 949,50

Total do item.....................................................................................................................................................................1.514,90

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
402,50 m 62,52 25.164,30

Total do item.....................................................................................................................................................................25.164,30

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 199.407,56

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Janeiro/2023

 - Sendo cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua 2

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Calçamento, Meio Fio e Sinalização 

Local : RUA 3

Área:  269,40 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I. 300,00
Placa de Obra (Para construção civil) em chapa aço galvanizado N. 22, adesivada 

de 3,00 x1,50 m (sem Postes para Fixação)
0,00 m² 372,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,09 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 58,00 m 0,51 29,58  

Total do item.....................................................................................................................................................................29,58

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,39
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
20,30 m³ 12,88 261,46

2.2 101124 S. 14,96
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
25,68 m³ 18,55 476,36

2.3 101129 S. 19,19
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
12,84 m³ 23,80 305,59

2.4 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
4,28 m³ 146,94 628,90

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................1.672,31

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,89

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, 

larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 7,30 0,00

3.2 93367 S. 20,59

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 25,53 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 162,25
Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento
0,00 m 201,19 0,00

3.4 92212 S. 289,68

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

0,00 m 359,20 0,00

Boca de Lobo

3.5 Comp. 01 2.062,94 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 0,00 Unid. 2.558,05 0,00

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,27
Remoção de tubos de concreto com diâmentro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 
0,00 m 12,73 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,20 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 429,05 m² 2,73 1.171,31

Calçamento

4.2 Comp. 03 44,69
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e 

Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito
269,40 m² 55,42 14.930,15

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
269,40 m³xkm 2,99 805,51

4.4 95875 S. 2,41
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
425,65 m³xkm 2,99 1.272,69

Total do item...................................................................................................................................................18.179,66

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 Comp. 04 455,97
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 565,40 565,40

5.2 Comp. 05 382,86
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 474,75 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................565,40

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 50,42
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
80,50 m 62,52 5.032,86

Total do item.....................................................................................................................................................................5.032,86

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 25.479,81

Maravilha (SC), 13 de março de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Janeiro/2023

 - Sendo cub referente mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Rua 3

Item Discriminação Quant. Unid.


