
305,90m² 21,00%
Código Custo R$ Custo Valor total Total
SINAPI SINAPI (R$) (R$) (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 4813  R$      208,21 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4,50 m²  R$     251,93  R$      1.133,70 

1.2 99059 S.  R$        25,00 Locação convencional de obra utilizando gabarito de 
tábuas corridas

62,25 m  R$       30,25  R$      1.883,06 

 R$         3.016,77 
2 FUNDAÇÃO / ARRANQUE DOS PILARES

2.2 88907  R$      150,00 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 

0,00 CHP  R$     181,50  R$                 -   

2.3 95241  R$        33,01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

20,16 M2  R$       39,94  R$         805,23 

2.1 92264  R$        60,00 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020

29,40 M2  R$       72,60  R$      2.134,44 

2.2 96558  R$      550,00 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

11,84 M3  R$     665,50  R$      7.879,52 

2.3 92760  R$        11,00 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

92,44 KG  R$       13,31  R$      1.230,38 

2.4 92762  R$        10,76 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

272,10 KG  R$       13,02  R$      3.542,63 

ESTRUTURA

Total do 

LOCAL: RUA SANTA TEREZINHA, CENTRO, SANTA TEREZINHA DO 
ÁREA BDI =  
Item Discriminação Quant. Un
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2.5 92764  R$          8,65 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

486,02 KG  R$       10,47  R$      5.086,93 

2.6 93368  R$        20,25 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

0,00 M3  R$       24,50  R$                 -   

 R$       20.679,13 
3 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA

3.1 Cotação  R$        16,50 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE 
RUA (Perfis indicados em projeto) incluindo pilares; 
vigas de cobertura; elementos de cobertura e elementos de 
fixação - FABRICAÇÃO, MONTAGEM, PINTURA E 
INSTALAÇÃO         

11400,00 KG     R$       19,97  R$  227.601,00 

3.2 Comp. 10  R$        50,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE 
COBERTURA, DO TIPO ONDULADA 
CALANDRADA, COM ESPESSURA DE 0,50MM E 
ACABAMENTO NA NATURAL EM AMBAS AS 
FACES. INCLUSÃO DE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO DAS TELHAS E TRANSPORTE DAS 
MESMAS ATÉ O LOCAL DA

312,83 m²  R$       60,50  R$    18.926,22 

3.3 Comp. 10  R$        70,00 TELHAMENTO EM TELHA TRANSLÚCIDA DE 
POLICARBONATO TRAPEZOIDAL, INCLUSO 
IÇAMENTO E COLOCAÇÃO

68,88 m²  R$       84,70  R$      5.834,14 

 R$     252.361,35 Total do 

Total do 



4 SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL

4.1 Comp. 08  R$        85,00 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

33,25 m  R$     102,85  R$      3.419,76 

5.2 5631  R$      150,00 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

0,00 CHP  R$     181,50  R$                 -   

5.3 95570  R$        30,93 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,00 M  R$       37,43  R$                 -   

5.4 89580  R$        63,88 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

89,60 M  R$       77,29  R$      6.925,61 

 R$       10.345,38 
5 RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

DANIFICADA

5.1 100576  R$          2,20 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

20,00 M2  R$         2,66  R$           53,24 

5.2 96400  R$      150,00 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME 
SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

5,00 M3  R$     181,50  R$         907,50 

5.3 95878  R$          1,62 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

245,00 TXKM  R$         1,96  R$         480,25 

5.4 96396  R$      182,82 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

3,00 M3  R$     221,21  R$         663,64 

5.5 95878  R$          1,62 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

280,00 TXKM  R$         1,96  R$         548,86 

5.6 Comp. 03  R$          6,99 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO 
IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO 

20,00 m²  R$         8,46  R$         169,16 

5.7 Comp. 04  R$          2,34 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

20,00 m²  R$         2,83  R$           56,63 

Total do 



5.8 95995  R$   1.250,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

2,00 M3  R$  1.512,50  R$      3.025,00 

5.9 95878  R$          1,62 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

168,00 TXKM  R$         1,96  R$         329,31 

5.10 101862  R$        39,16 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR 
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 
CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

30,00 M²  R$       47,38  R$      1.421,51 

 R$         7.655,09 
7 REVESTIMENTO DOS PILARES

7.1 88485  R$          3,53 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

85,26 m²
 R$         4,27  R$         364,17 

7.2 88489  R$        12,08 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

85,26 m²
 R$       14,62  R$      1.246,23 

7.3 COTAÇÃO  R$        75,00 Fechamento dos pilares com placas cimentícias 17,90 m²  R$       90,75  R$      1.624,43 

7.4

87269  R$        69,43 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02 /2023_PE

32,20 m²  R$       84,01  R$      2.705,13 

 R$         5.939,96 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 
CNPJ nº 01.612.847/0001-90

ALCINEI CLOVIS STAUDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 147.327-1

Total do 

Total do 

TOTAL GERAL DA  R$                                 299.997,67 
Santa Terezinha do Progresso (SC), 08 de julho de 2024.


