
Município :  MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfalto e Sinalização

Local :  ESTRADA MUNICIPAL LINHA VISTA ALEGRE - Trecho I ao II

Área Total: 3.115,45 m² BDI = 22,5%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

LOTE 1

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 425,00
Placa da obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada N. 22 

Adesivada, de 2,4 x 1,20 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 520,63 2.342,81

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 6,99 62,95  

 Locação  

1.3 99064 S. 0,40 Locação de pavimentação 3.623,10 m 0,49 1.775,32  

Total do item.....................................................................................................................................................................4.181,08

 Terraplenagem  

2.1 96385 S. 10,32
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - 

exclusive solo, escavação, carga e transporte
247,04 m³ 12,64 3.123,08

2.2 101124 S. 14,77
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 

com trator de esteiras (100HP/Lamina: 2,19 m³)
151,15 m³ 18,09 2.734,79

2.3 101129 S. 19,10
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 2A categoria 

com trator de esteiras (100HP/Lamina: 2,19 m³)
75,58 m³ 23,40 1.768,38

2.4 5502967 D. 103,43
Escavação em amterial de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
25,19 m³ 126,70 3.191,62

2.5 6081 I. 78,39 Argila ou barro para aterro/reaterro (com tranporte até 10 km) 0,00 m³ 96,03 0,00

Remoção de tubulação

6.6 1600404 D. 10,46
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,4 a 1,0 m em valas e 

bueiros
25,50 m 12,81 326,74

Total do item.....................................................................................................................................................................11.144,62

Regularização

3.1 100576 S. 2,19
Regularização e Compactação de Subleito de solo Predominantemente 

argiloso
3.623,10 m² 2,68 9.719,87

Base e/ou Sub-Base

3.2 96400 S. 154,33
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
724,62 m³ 189,05 136.992,49

3.3 95878 S. 1,59
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
53.259,57 txkm 1,95 103.736,33

3.4 96396 S. 172,89
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
434,77 m³ 211,79 92.080,05

3.5 95878 S. 1,59
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
33.477,45 txkm 1,95 65.205,70

 Total do item.....................................................................................................................................................................407.734,44

 Total do Lote.....................................................................................................................................................................423.060,14

LOTE 2

1.1 4813 I. 425,00
Placa da obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada N. 22 

Adesivada, de 2,4 x 1,20 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 520,63 2.342,81

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 6,99 62,95  

Imprimação

3.6 Comp. 01 8,78 Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30 3.115,45 m² 10,76 33.512,24

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Camada Única 4 cm   

4.1 Comp. 02 2,56 Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 3.115,45 m² 3,14 9.769,95

4.2 95995 S. 1.612,36
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

rolamento - Exclusive carga e transporte
124,62 m³ 1.975,14 246.142,07

4.3 95878 S. 1,59
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
10.904,08 m³xkm 1,95 21.238,42

 Total do Lote.....................................................................................................................................................................313.068,44

LOTE 3

1.1 4813 I. 425,00
Placa da obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada N. 22 

Adesivada, de 2,4 x 1,20 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 520,63 2.342,81

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 6,99 62,95  

Sinalização viária horizontal

5.1 102512 S. 4,95

Pintura de Eixo Viário sobre Asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

1.999,55 m 6,06 12.124,77

 Sinalização Vertical   

9.1 101035 CH. 537,69
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D = 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 658,67 1.317,34

9.2 101034 CH. 434,11
Placa de sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D = 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 531,78 531,78

9.3 101039 CH. 594,83
Placa de sinalização Viária Quadrada L = 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D = 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 728,67 728,67

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Total do Lote.....................................................................................................................................................................17.108,33

LOTE 4

1.1 4813 I. 425,00
Placa da obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada N. 22 

Adesivada, de 2,4 x 1,20 m (sem postes para fixação)
4,50 m² 520,63 2.342,81

 

1.2 4513 I. 5,71 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta 9,00 m 6,99 62,95  

8.1 2003476 D. 3.254,55
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - 

Areia extraída e brita Produzida
0,00 Unid. 3.986,82 0,00

8.2 2003957 D. 76,43
Sarjeta Tringular de Concreto - STC 02 - moldada no local com extrusora e 

concreto usinado - areia e Brita Comerciais
468,50 m 93,63 43.864,13

8.3 2003358 D. 183,24
Transposição de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraída e Brita 

Comerciais
32,40 m 224,47 7.272,80

Total do Lote.....................................................................................................................................................................53.542,69

TOTAL GERAL ............................................................................R$ 806.779,61

 Santa Terezinha do Progresso - 28 de maio de 2024

S = Tabela SINAPI (Composição)

I = Tabela SINAPI (Insumos)

CH = Tabela SINAPI (Chapecó)  

D = Sicro (Julho/2021)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado

 - O BDI considerado foi de 22,50%

Importante:- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Alcinei Clovis Staudt

Engenheiro Civil

CREA/SC 147.327-1


