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Proprietário : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 
Projeto  : PAVIMENTAÇÃO ASFALTO, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO 
Local  : ESTRADA MUNICIPAL LINHA CAMPO GRANDE – Trecho I ao X – ETAPA II 
Área   : 18.029,05 m² 

 

1 Linha Campo Grande – Trecho I 1.371,25 m² 

2 Linha Campo Grande – Trecho II 1.744,20 m² 

3 Linha Campo Grande – Trecho III 1.926,70 m² 

4 Linha Campo Grande – Trecho IV 1.981,50 m² 

5 Linha Campo Grande – Trecho V 1.502,00 m² 

6 Linha Campo Grande – Trecho VI 1.563,40 m² 

7 Linha Campo Grande – Trecho VII 1.440,05 m² 

8 Linha Campo Grande – Trecho VIII 2.039,65 m² 

9 Linha Campo Grande – Trecho IX 2.044,40 m² 

10 Linha Campo Grande – Trecho X 2.415,90 m² 

Total ................................. 18.029,05 m² 

 

Folha 01 – Linha Campo Grande - Trecho I                     A = 1.371,25 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 1,50 x 3,00 m = 4,50 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 3,00 m x 3,00 unid. = 9,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 210,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 840,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 00 a 21 = (0,40 +0,80 +0,60 +1,10 +1,45 +0,90 +0,70 +1,35 +1,80 +1,45 +0,33 +0,23 +0,23 +0,58 +3,30 

+3,65) = 18,87 m² x 8,00 m = 150,96 m³ 

Corte Estaca 00 a 21 = (5,00 +3,95 +1,45 +0,43 +0,43 +0,45 +3,40 +3,55 +0,53) = 19,19 m² x 8,00 m = 153,52 m³ 

2.1) Compactação Aterro = 150,96 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 92,11 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 46,06 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = 15,35 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 1.588,20 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 1.588,20 m² x 0,20 m = 317,64 m³ 
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3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 317,64 m³ x 2,10 ton/m³ = 667,04 ton x 35,00 km = 23.346,54 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 1.588,20 m² x 0,12 m = 190,58 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 190,58 m³ x 2,20 ton/m³= 419,28 ton x 35,00 km = 14.674,97 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.371,25 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.371,25 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.371,25 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.371,25 m² x 0,04 m = 54,85 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 54,85 m³ x 2,50 ton/m³ = 137,13 ton x 35,00 km = 4.799,38 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 436,30 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 186,70 m x 2,00 = 373,40 m 

Total = 463,30 +373,40 = 836,70 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +0,00 +0,00 = 0,00 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³ 

6.2) Reaterro = 0,00 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 0,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 0,00 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 10,00 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 0,00 m 
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8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 192,75 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 20,50 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 2,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 1,00 Unid. 

 

Folha 02 – Linha Campo Grande - Trecho II                     A = 1.744,20 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 290,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.160,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 21 a 50 = (1,85 +0,35 +0,13 +0,45 +0,20 +0,30 +0,30 +0,18 +0,35 +0,80 +2,10 +1,50 +0,20 +0,30 +1,15 

+0,55 +0,45 +0,65 +0,20) = 12,01 m² x 8,00 m = 96,08 m³ 

Corte Estaca 21 a 50 = (0,50 +0,25 +1,15 +2,70 +1,85 +0,15 +0,75 +1,60 +1,80 +1,35 +0,20) = 12,30 m² x 8,00 m = 

98,40 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 96,08 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 59,04 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 29,52 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = 9,84 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 2.034,90 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 2.034,90 m² x 0,20 m = 406,98 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 406,98 m³ x 2,10 ton/m³ = 854,66 ton x 35,00 km = 29.913,03 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 2.034,90 m² x 0,12 m = 244,19 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 244,19 m³ x 2,20 ton/m³= 537,22 ton x 35,00 km = 18.802,48 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.744,20 m² 
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4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.744,20 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.744,20 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.744,20 m² x 0,04 m = 69,77 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 69,77 m³ x 2,50 ton/m³ = 174,42 ton x 35,00 km = 6.104,70 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 581,45 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 290,70 m x 2,00 = 581,40 m 

Total = 581,45 +581,40 = 1.162,85 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +0,00 +0,00 = 0,00 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³ 

6.2) Reaterro = 0,00 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 0,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 0,00 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 15,50 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 0,00 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 275,75 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 11,90 m 
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9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 03 – Linha Campo Grande - Trecho III                     A = 1.926,70 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 320,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.280,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 50 a 82 = (0,40 +1,30 +2,30 +1,45 +1,75 +2,35 +1,75 +0,60 +0,30 +0,30 +0,20 +2,40 +4,25 +4,70 +3,05 

+0,30 +1,10 +3,05 +0,43) = 31,98 m² x 8,00 m = 255,84 m³ 
Corte Estaca 50 a 82 = (0,40 +0,75 +1,40 +1,90 +2,10 +2,25 +0,50 +0,33 +0,33 +0,10 +0,90 +1,10 +1,85 +3,30) = 17,21 

m² x 8,00 m = 137,68 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 255,84 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 82,61 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 41,30 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (633,00 m² x 0,30 m) + 13,77 m³ = 

203,67 m³ 

2.5) Material para Aterro = 255,84 – 137,68 = 118,16 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 2.247,85 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 2.247,85 m² x 0,20 m = 449,57 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 449,57 m³ x 2,10 ton/m³ = 944,09 ton x 35,00 km = 33.043,40 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 2.247,85 m² x 0,12 m = 269,74 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 269,74 m³ x 2,20 ton/m³= 593,43 ton x 35,00 km = 20.770,13 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.926,70 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.926,70 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.926,70 m² 
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 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.926,70 m² x 0,04 m = 77,07 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 77,07 m³ x 2,50 ton/m³ = 192,67 ton x 35,00 km = 6.743,45 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 642,30 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 321,25 m x 2,00 = 642,50 m 

Total = 642,30 +642,50 = 1.162,85 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 9,00 = 12,96 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +12,96 +0,00 = 12,96 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 12,96 m³ 

6.2) Reaterro = 12,96 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 9,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 10,42 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 9,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 10,50 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 0,00 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 304,45 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 5,40 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 
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Folha 04 – Linha Campo Grande - Trecho IV                     A = 1.981,50 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 330,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.320,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 82 a 115 = (0,38 +3,10 +4,40 +4,00 +3,70 +3,50 +2,05 +0,15 +0,60 +3,15 +4,05 +4,00 +3,20 +1,30 +0,20 

+0,20 +0,60 +0,95 +0,35 +0,60 +1,55 +1,90 +1,25 +0,65) = 45,83 m² x 8,00 m = 366,64 m³ 
Corte Estaca 82 a 115 = (4,00 +3,95 +0,90 +0,43 +2,40 +3,55 +2,65 +0,33 +1,00 +2,50 +2,80 +1,30) = 25,81 m² x 8,00 

m = 206,48 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 366,64 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 123,89 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 61,94 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (497,30 m² x 0,30 m) + 20,65 m³ = 

169,84 m³ 

2.5) Material para Aterro = 366,64 – 206,48 = 160,16 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 2.311,75 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 2.311,75 m² x 0,20 m = 462,35 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 462,35 m³ x 2,10 ton/m³ = 970,94 ton x 35,00 km = 33.982,73 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 2.311,75 m² x 0,12 m = 277,41 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 277,41 m³ x 2,20 ton/m³= 610,30 ton x 35,00 km = 21.360,57 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.981,50 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.981,50 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.981,50 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.981,50 m² x 0,04 m = 79,26 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 79,26 m³ x 2,50 ton/m³ = 198,15 ton x 35,00 km = 6.935,25 tonxkm 
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5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 660,50 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 330,25 m x 2,00 = 660,50 m 

Total = 660,50 +660,50 = 1.321,00 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 19,00 = 27,36 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +27,36 +0,00 = 27,36 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 27,36 m³ 

6.2) Reaterro = 27,36 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 19,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 24,97 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 19,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 21,50 +9,00 = 30,50 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 161,30 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 2,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 315,85 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 5,80 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 05 – Linha Campo Grande - Trecho V                     A = 1.502,00 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 
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1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 250,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.000,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 115 a 140 = (0,18 +0,15 +0,60 +0,30 +0,20 +0,40 +0,20 +0,10 +0,45) = 2,58 m² x 8,00 m = 20,64 m³ 

Corte Estaca 115 a 140 = (0,15 +1,15 +2,25 +3,20 +3,05 +1,75 +1,35 +2,35 +2,80 +1,90 +0,30 +0,65 +0,65 +0,60 +1,65 

+1,85 +1,10 +0,15) = 26,90 m² x 8,00 m = 215,20 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 20,64 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 129,12 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 64,56 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (589,30 m² x 0,30 m) + 21,52 m³ = 

198,31 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 1.752,15 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 1.752,15 m² x 0,20 m = 350,43 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 350,43 m³ x 2,10 ton/m³ = 735,90 ton x 35,00 km = 25.756,60 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 1.752,15 m² x 0,12 m = 210,26 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 210,26 m³ x 2,20 ton/m³= 462,56 ton x 35,00 km = 16.189,87 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.502,00 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.502,00 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.502,00 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.502,00 m² x 0,04 m = 60,08 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 60,08 m³ x 2,50 ton/m³ = 150,20 ton x 35,00 km = 5.257,00 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 500,70 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 250,35 m x 2,00 = 500,70 m 

Total = 500,70 +500,70 = 1.001,40 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 



Página 10 de 20 
 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 9,00 = 12,96 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +12,96 +0,00 = 12,96 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 12,96 m³ 

6.2) Reaterro = 12,96 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 9,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 10,41 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 9,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 6,50 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 243,10 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 243,10 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 0,00 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 06 – Linha Campo Grande - Trecho VI                     A = 1.563,40 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 260,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.040,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 140 a 166 = (0,60 +0,55 +0,30 +0,20 +0,55 +0,95 +1,55 +1,95 +1,55 +0,55 +0,35 +1,20 +2,20) = 14,40 

m² x 8,00 m = 115,20 m³ 
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Corte Estaca 140 a 166 = (0,30 +1,30 +2,80 +3,00 +1,70 +0,85 +1,00 +1,55 +1,75 +1,70 +1,45 +0,60) = 18,00 m² x 8,00 

m = 144,00 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 115,20 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 86,40 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 43,20 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (211,00 m² x 0,30 m) + 14,40 m³ = 

77,70 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 1.824,00 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 1.824,00 m² x 0,20 m = 364,80 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 364,80 m³ x 2,10 ton/m³ = 766,08 ton x 35,00 km = 26.812,80 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 1.824,00 m² x 0,12 m = 218,88 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 218,88 m³ x 2,20 ton/m³= 481,54 ton x 35,00 km = 16.853,76 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.563,40 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.563,40 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.563,40 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.563,40 m² x 0,04 m = 62,54 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 62,54 m³ x 2,50 ton/m³ = 156,34 ton x 35,00 km = 5.471,90 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 521,20 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 260,60 m x 2,00 = 521,20 m 

Total = 521,20 +521,20 = 1.042,40 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 9,00 = 12,96 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 
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Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +12,96 +0,00 = 12,96 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 12,96 m³ 

6.2) Reaterro = 12,96 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 9,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 10,41 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 9,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 11,00 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 251,80 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 251,80 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 0,00 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 07 – Linha Campo Grande - Trecho VII                     A = 1.440,05 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 240,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 960,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 166 a 190 = (2,55 +0,60 +0,13 +1,05 +1,20 +1,50 +2,05 +2,25 +1,10 +0,40 +1,20 +1,20 +1,25 +2,15 

+2,05 +0,38) = 19,86 m² x 8,00 m = 158,88 m³ 

Corte Estaca 166 a 190 = (0,15 +1,30 +1,95 +1,80 +1,45 +1,65 +1,80 +0,38 +0,23 +2,05 +3,75) = 16,51 m² x 8,00 m = 

132,08 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 158,88 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 79,25 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 39,63 m³ 
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2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (58,20 m² x 0,30 m) + 13,20 m³ = 

30,66 m³ 

2.5) Material para Aterro = 158,88 – 132,08 = 26,80 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 1.680,05 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 1.680,05 m² x 0,20 m = 336,01 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 336,01 m³ x 2,10 ton/m³ = 705,62 ton x 35,00 km = 24.696,74 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 1.680,05 m² x 0,12 m = 201,60 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 201,60 m³ x 2,20 ton/m³= 443,52 ton x 35,00 km = 15.523,20 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 1.440,05 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 1.440,05 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 1.440,05 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 1.440,05 m² x 0,04 m = 57,60 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 57,60 m³ x 2,50 ton/m³ = 144,00 ton x 35,00 km = 5.040,18 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 480,05 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 240,00 m x 2,00 = 480,00 m 

Total = 480,05 +480,00 = 960,05 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +0,00 +0,00 = 0,00 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³ 

6.2) Reaterro = 0,00 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 0,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 0,00 m³ 
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Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 0,00 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 241,80 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 236,00 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 6,00 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 08 – Linha Campo Grande - Trecho VIII                     A = 2.039,65 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 340,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.360,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 190 a 224 = (0,40 +0,20 +0,23 +1,05 +1,15 +0,80 +0,45 +1,05 +1,65 +1,50 +0,35) = 8,83 m² x 8,00 m = 

70,64 m³ 
Corte Estaca 190 a 224 = (3,90 +2,75 +1,00 +0,13 +1,80 +2,85 +2,60 +2,00 +0,95 +1,25 +2,95 +3,00 +2,95 +2,65 +2,35 

+1,60 +0,25 +0,15 +1,10 +1,15 +0,35 +0,35 +0,85 +1,60 +2,10 +1,35) = 43,98 m² x 8,00 m = 351,84 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 70,64 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 211,10 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 105,56 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (224,50 m² x 0,30 m) + 35,18 m³ = 

102,53 m³ 

2.5) Material para Aterro = 0,00 m³ 
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3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 2.379,65 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 2.379,65 m² x 0,20 m = 475,93 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 475,93 m³ x 2,10 ton/m³ = 999,45 ton x 35,00 km = 34.980,85 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 2.379,65 m² x 0,12 m = 285,56 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 285,56 m³ x 2,20 ton/m³= 628,23 ton x 35,00 km = 21.987,97 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 2.039,65 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 2.039,65 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 2.039,65 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 2.039,65 m² x 0,04 m = 81,59 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 81,59 m³ x 2,50 ton/m³ = 203,97 ton x 35,00 km = 7.138,78 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 679,90 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 339,90 m x 2,00 = 679,80 m 

Total = 679,90 +679,80 = 1.359,70 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 9,00 = 12,96 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +12,96 +0,00 = 12,96 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 12,96 m³ 

6.2) Reaterro = 12,96 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 9,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 10,41 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 9,00 m 
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6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 9,00 +7,00 = 16,00 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 36,90 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 323,95 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 6,00 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 09 – Linha Campo Grande - Trecho IX                     A = 2.044,40 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 340,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.360,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 224 a 258 = (0,10 +1,20 +0,25 +1,80 +0,25 +1,80 +0,90 +0,90 +0,85 +2,00 +1,50 +0,35 +0,50 +0,95 

+0,70 +0,55 +0,30 +0,65 +1,55 +1,35 +1,65 +3,45 +4,15) = 24,75 m² x 8,00 m = 198,00 m³ 
Corte Estaca 224 a 258 = (0,70 +0,70 +0,65 +0,60 +0,15 +0,85 +2,70 +2,25 +0,40 +0,60 +0,90 +0,90 +0,30) = 10,80 m² 

x 8,00 m = 86,40 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 198,00 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 51,84 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 25,92 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = (205,00 m² x 0,30 m) + 8,64 m³ = 

70,14 m³ 

2.5) Material para Aterro = 198,00 -86,40 = 111,60 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 2.385,75 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 2.385,75 m² x 0,20 m = 477,15 m³ 
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3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 477,15 m³ x 2,10 ton/m³ = 1.002,02 ton x 35,00 km = 35.070,53 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 2.385,75 m² x 0,12 m = 286,29 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 286,29 m³ x 2,20 ton/m³= 629,84 ton x 35,00 km = 22.044,33 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 2.044,40 m² 

4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 2.044,40 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 2.044,40 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 2.044,40 m² x 0,04 m = 81,78 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 81,78 m³ x 2,50 ton/m³ = 204,44 ton x 35,00 km = 7.155,40 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 681,45 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 340,80 m x 2,00 = 681,60 m 

Total = 681,45 +681,60 = 1.363,05 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +0,00 +0,00 = 0,00 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³ 

6.2) Reaterro = 0,00 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 0,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 0,00 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 0,00 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 232,35 m 
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8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 346,90 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 6,00 m 

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 0,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

Folha 10 – Linha Campo Grande - Trecho X                     A = 2.415,90 m²      
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado = 0,00 x 0,00 m = 0,00 m² 

1.2) Suporte Placa Convênio = 0,00 m x 0,00 unid. = 0,00 Unid. 

Locação 

1.3) Locação da Obra = 380,00 m x 4 Unid. (Locação Obra, Locação Macadame Seco, Brita Graduada e Locação Asfalto) = 1.520,00 m 

2. TERRAPLENAGEM  

Aterro Estaca 258 a 295+9,334 = (3,25 +1,65 +0,15 +0,85 +2,20 +3,15 +4,00 +4,80 +3,40 +0,40 +0,20 +0,20 +0,30 

+0,30 +0,13 +0,30 +0,90 +0,90 +0,95 +0,35) = 27,48 m² x 8,00 m = 219,84 m³ 

Corte Estaca 258 a 295+9,334 = (0,30 +1,90 +2,45 +2,10 +0,95 +0,35 +2,20 +3,00 +2,10 +0,60 +1,00 +1,85 +1,40 

+0,55 +0,10 +0,20 +1,20 +3,70) = 25,95 m² x 8,00 m = 207,60 m³ 
2.1) Compactação Aterro = 219,84 m³ 

2.2) Escavação Carga e Transporte Material de 1ª Categoria DMT 50 a 200 m = 124,56 m³ 

2.3) Escavação Carga e Transporte Material de 2ª Categoria DMT 50 a 200 m = 62,28 m³ 

2.4) Escavação Carga e Transporte Material de 3ª Categoria DMT 50 a 200 m = 20,76 m³ 

2.5) Material para Aterro = 219,84 – 207,60 = 12,24 m³ 

3. PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB BASE 

Regularização  

3.1) Regularização e Compactação do Sub-Leito = 2.795,90 m² 

Base e Sub Base  

3.2) Sub-Base Macadame Seco (20 cm) = 2.795,90 m² x 0,20 m = 559,18 m³ 

3.3) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 559,18 m³ x 2,10 ton/m³ = 1.174,28 ton x 35,00 km = 41.099,73 tonxkm 

3.4) Base Brita Graduada (esp. 12 cm) = 2.795,90 m² x 0,12 m = 335,51 m³ 

3.5) Transp. Base Pedra Brita Graduada = 335,51 m³ x 2,20 ton/m³= 738,12 ton x 35,00 km = 25.834,12 tonxkm 

Imprimação 

3.6) Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 taxa = 2.415,90 m² 
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4. PAVIMENTAÇÃO – CAMADA ÚNICA 4 cm  

4.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,60 l/m² (capa) = 2.415,90 m² 

4.2) Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – Camada Única = 4,00 cm 

 Área a ser pavimentada   = 2.415,90 m² 

 Espessura asfalto (Camada Única)  = 4,00 cm 

 Teor do CAP na mistura   = 4,6 a 5,2 % 

 Densidade do CBUQ    = 2,50 ton/ m³ 

 Volume em m³    = 2.415,90 m² x 0,04 m = 96,64 m³  

4.3) Transporte CBUQ = 96,64 m³ x 2,50 ton/m³ = 241,59 ton x 35,00 km = 8.455,65 tonxkm 

5. PINTURA DE SINALIZAÇÃO  

5.1) Faixa de Lateral Branca = 764,90 m  

5.2) Faixa de Meio de Pista = 379,10 m x 2,00 = 759,80 m 

Total = 764,90 +759,80 = 1.524,70 m 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação de DN 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro. 

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³ 

→ para tubulação de DN 80 cm = 0,80 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro. 

Tubo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total geral = 0,00 +0,00 +0,00 = 0,00 m³ 

Escavação das Valas e Reaterro 

6.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³ 

6.2) Reaterro = 0,00 – ((πx0,20²) x 0,00 m) – ((πx0,30²) x 0,00 m) – ((πx0,40²) x 0,00 m) = 0,00 m³ 

Tubulação  

6.3) Tubo de DN de 40 cm = 0,00 m 

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m 

6.5) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m 

Remoção Tubulação  

6.6) Remoção Tubo de DN 40 a 100 cm = 18,00 m 

7. EXECUÇÃO DRENO LONGITUDINAL 

7.1) Dreno Espinha de Peixe = (0,50 x 0,80 m) = 381,45 m 

8. SARJETA 

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid. 

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto – STC 01 = 349,75 m 

8.3) Transposição de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 38,55 m 
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9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 

9.1) Placa de Sinalização Viária Octogonal – PARE = 0,00 Unid. 

9.2) Placa de Sinalização Viária Circular – Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid. 

9.3) Placa de Sinalização Viária Quadrada = 0,00 Unid. 

 

 

 

Maravilha (SC), 02 de dezembro de 2022. 

 

___________________________________ 
Carline Joice Hackenhaar 
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